

当初・変更

工事執行機関 79180 安積黎明高等学校

入 札（ 見 積 ） 執 行 調 書
入 札（ 契 約 ） 結 果 書

年災		事項		契約	令和 3 年11月 2 日
工事番号	21-79180-0004	工 事 名	安積黎明高校南校舎等災害復旧工事	着工	令和 3 年11月 4 日
入札執行年月日	令和3年10月29日	発注種別	03 建築工事	完成	令和 4 年 2 月 1 日
審 議 番 号	公所	000000	本庁		
路線・河川名	安積黎明高等学校			予定価格	6,223,800
工事箇所 自	郡山市長者二丁目 地内			最低制限価格	5,725,830
至	郡山市長者二丁目 地内			調査基準価格	
工 事 概 要	南校舎・北校舎 内壁・外壁亀裂補修 玄関タイル補修 等 和室 内壁・外壁亀裂補修等				

業 者 コ ー ド 業 者 名	落 札 者 の 住 所		
	入 札 額 及 び 再 入 札 額		落札額（契約額）
100000114 (株) オオバ工務店	(1) 6,200,000 (3)	(2) (4)	
100002183 光建工業 (株)	郡山市 方八町 2－1 3－9 (1) 5,650,000 (3)	(2) (4)	6,215,000
100002204 王子建設 (株)	(1) 6,730,000 (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	
	(1) (3)	(2) (4)	

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。
※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

1 随意契約の理由

本工事は、令和3年2月13日に発生した福島県沖地震により被災した本校校舎・和室の内外壁や屋根等を復旧するものである。

当該和室の屋根瓦に亀裂・崩落などの被害が生じ、降雪期の前に屋根補修に着手し早急に復旧工事を実施する必要があることから地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規定に基づき随意契約とした。

2 見積りの相手方の選定理由

令和3・4年度福島県工事等請負有資格者名簿の発注種別「建築工事」に登録されている業者の中から、本校の工事・修繕等に関し、施工、応札等の実績がある近隣の業者を選定した。

変更契約の内容

変更契約年月日	年 月 日
変更後の完成年月日	年 月 日
変更後の契約金額	
変更契約をする理由	
☐ 1 現場精査による数量増（減）	
☐ 2 （ ）工事追加による増額	
☐ 3 その他（ ）	